



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**
Τμήμα Πληροφορικής & Νέων
Τεχνολογιών

Ταχ.Δ/ση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Ταχ.Κώδικας:152 34
Πληροφορίες: Πεταρούδης Χρήστος
Τηλ. 213 2023888-9
Email: pliroforiki@halandri.gr

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ

**ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί της με ΑΔΑΜ: 25PROC017168257
διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την
ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ” με
εκτιμώμενη αξία 1.787.906,40€ συμπ. ΦΠΑ 24%»**

Αναφορικά με το με αρ. πρωτ.: 25727/4-8-2025 εισερχόμενο, παραθέτουμε το
ερώτημα της EVOLUTION PROJECTS A.E. καθώς και την απάντησή:

Ερώτηση 1

Στην παράγραφο Μέθοδος & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, και συγκεκριμένα για το
Τμήμα 3: Βελτίωση ποιότητας ζωής και συγκεκριμένα για την Δράση 24: Έξυπνο
Σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων,
πυρκαγιάς, σεισμού κτλ) εντός των ορίων του δήμου, στην φάση Β' Προμήθεια και
εγκατάσταση έξυπνου συστήματος προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων
(σελ.168), αναφέρεται ως μήνας έναρξης ο Μ1.

Στο χρονοδιάγραμμα της δράσης (σελ.169) φαίνεται ότι ο μήνας έναρξης της εν λόγω
φάσης είναι ο Μ2.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιος είναι ο μήνας έναρξης της συγκεκριμένης
φάσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Η προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων” ξεκινάει με την ολοκλήρωση της “Φάσης Α’ Ανάλυση τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων», ήτοι με την έναρξη του 2ου μήνα (Μ2) υλοποίησης της δράσης, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα χρονοδιαγράμματος (σελ. 169). Η αναφορά σε «Μ1» στον πίνακα της σελ. 168 γίνεται εκ παραδρομής.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής**

ΤΟΥΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ