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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείµενο της εργασίας 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην καθαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων: 

Α.  Καθαίρεση διαφηµιστικών Κατασκευών εδάφους τύπου «Π»    

Β. Καθαίρεση πινακίδων αέρος επί στύλου τύπου ρακέτα 

Γ. Καθαίρεση πινακίδων αέρος επί στύλου 

Οι πινακίδες που θα καθαιρεθούν δεν θα έχουν άδεια τοποθέτησης από τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες και συνεπώς θεωρούνται ρύποι  (Ν. 2946/2001). 

Στη µελέτη επίσης προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του 

χώρου όπου ήταν τοποθετηµένες οι πινακίδες, µε τα ίδια υλικά µε τα οποία ήταν 

κατασκευασµένος πριν από την αποξήλωση. 

Η δαπάνη σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της µελέτης, θα ανέλθει στο ποσό των 

14.981,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 30.6162.01  του 

προϋπολογισµού του  Ο.Ε. 2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 2- Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο  

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε απευθείας ανάθεση, µε απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις: του άρθρου 58 του Ν.3852/10, των άρθρων 86, 209, 273 του Ν.3463/2006, του 

άρθρου 83 του Ν.2362/95, την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-10 ΥΑ (ΦΕΚ 1291Β/11-8-10), του 

άρθρου 11 του Π∆ 28/80 και τυχόν τροποποιήσεών τους. Ειδικότερα, οι διατάξεις που ισχύουν 

είναι: 

1. το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 

19/1995). 

3. ο N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)  

4. ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)  

5. η ΥΑ 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-10) για Τροποποίηση του Ν2362/1995 και αύξηση 

ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν την προµήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. ο N. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού» 

7. ο Ν.3060/02, Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών 

και δηµοσίων έργων» 

«Εργασίες  Καθαίρεσης διαφηµιστικών  
πινακίδων»   

Προϋπ.: 14.981,40 € µε Φ.Π.Α.  
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8. το Π.∆.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα 

έργων που εκτελούνται από του ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις». 

9. ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

10. Άρθρο 15 και παρ. 6 του Π∆ 118/07. 

11. ο Ν. 2946/01 (ΦΕΚ  224/8-10-2001) «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ»  

 

ΑΡΘΡΟ 3- Συµβατικά στοιχεία     

Α) Το συµφωνητικό της σύµβασης 

Β) Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου 

Γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης 

∆) Ο Προϋπολογισµός 

Ε) Η Τεχνική έκθεση 

ΣΤ) Το Τιµολόγιο Μελέτης  

ΑΡΘΡΟ 4- Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πίνακα µε τις 

πινακίδες προς καθαίρεση από την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 

εργασίας προκύπτουν αλλαγές, τότε αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.  

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

µε την Αναθέτουσα Αρχή ( τον επιβλέποντα των εργασιών), υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της. 

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσα 

Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να 

υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 

εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή 

συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν 

µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές 

σχέσεις µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας 

το εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού 

τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών, 

συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

5. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της 

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό 

∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης. 

6.    Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού 

και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη 
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εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές 

τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε 

υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 

Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνεννοείται µε  την Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως πριν την καθαίρεση. 

7. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το 

χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και 

αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης 

εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή 

στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

10.  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι την 

παραλαβή του. 

11.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα 

Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

12.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

13. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα 

µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 

Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης 

της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 

µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
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καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 

Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

14. Α. Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 31 του Π.∆. 28/80. Πέραν 

αυτού υποχρεούται:  

- Να παίρνει όλα τα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζόµενων υλικών µέχρι 
να χρησιµοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, µηχανηµάτων, µεταφορικών 

µέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε 

τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους 
ισχύοντες νόµους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και µόνο 

αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους.   

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες εργασίες και προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν πιθανά προβλήµατα (π.χ. δυσµενείς συνθήκες όπως 
έκτακτα καιρικά φαινόµενα, ανεµοθύελλες κ.λ.π  ), ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να εργασθεί υπερωριακά εφόσον τον διατάζει η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία και µετά από άδεια των αρµοδίων αρχών χωρίς 

πρόσθετη αποζηµίωση.  

- Είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση ζηµιάς σε αγωγούς υδρεύσεως, 
αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ  όπως αποκαταστήσει κάθε δηµιουργηθέν 
πρόβληµα.  

- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι απαιτείται η συνεργασία του µε 
την Υπηρεσία και το αρµόδιο τµήµα της τροχαίας κινήσεως για την ασφάλεια 

των εργαζοµένων και των τρίτων.  

- Οφείλει να περιφράξει µε έξοδα του κάθε επικίνδυνο σηµείο, να τοποθετήσει 
φωτεινά σήµατα, πινακίδες, κώνους κλπ.  

  

 Β.  Πρόληψη ατυχηµάτων – µέτρα υγιεινής και ασφάλεια κυκλοφορίας  
  

 Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείµενες διατάξεις υποχρεώσεων κι ευθυνών του, 
παίρνει τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων στο προσωπικό και κάθε 
τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ζηµιές που θα 
προκληθούν από αµέλεια του αναδόχου αποκαθίστανται αµέσως µε ευθύνη και φροντίδα 
αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου.  
 ∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικά µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε 
ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου.  
Ειδικότερα αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας της µελέτης της 
συγκεκριµένης εργασίας.  
  

  

Γ. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζηµίωση ή αύξηση των τιµών για 

µεταβολές στις εργασίες που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή από τη διευθύνουσα 
Υπηρεσία. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 

δίνεται προφορικά στον τόπο των εργασιών και καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη 

διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως αµέσως τη 
διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το 

απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις 

απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας όπως είναι οι δαπάνες µισθών 
και ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι 

δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της 

µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ.π. οι δαπάνες λειτουργίας, απόσβεσης, 
µισθών, µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόροι,   
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3. Τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες 
εφαρµογής σχεδίων κατασκευής των σταθερών σηµείων καταµετρήσεων, δοκιµών, 

προσπελάσεων προς την  εργασία και τις θέσεις για τη λήψη υλικών και διάλυσης 

εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό του, στον κύριο της 

εργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την 

τεχνική εκτέλεση της εργασίας.  

4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τη λήψη µέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε 

ευθύνη του σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 

κ.λ.π.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα.  

5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε 

άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η 

υποχρέωση καταβολή τους. Κατ’ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίων ή 
άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα βαρύνουν 

τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις 

τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.  

6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση 
οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δηµόσιου τοµέα που είναι δυνατό να 

επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες 

κατασκευές κι εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς 
µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση αποκατάσταση των 

τυχών βλαβών ή διακοπών.  

  

ΑΡΘΡΟ 5- Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, 
εκτός του Φ.Π.Α, που βαρύνει τον εργοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 6– Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Οι εργασίες καθαίρεσης διαφηµιστικών πινακίδων θα έχουν διάρκεια έξι (6) µήνες  

  ΑΡΘΡΟ 7 :     Υποχρεώσεις του εντολέα   

 Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται, µετά την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών αφού τηρηθούν οι νόµιµες διαδικασίες. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση 

του οικείου χρηµατικού εντάλµατος.  

Η αµοιβή για τον ανάδοχο  είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόµενης 
υπηρεσίας.   
 
 ΑΡΘΡΟ 8 :    Ανωτέρα βία  

 

       Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 

του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
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εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 

προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 
ανάλογα.  
  

 ΑΡΘΡΟ 9 :     Αναθεώρηση τιµών   

  

     Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συµφωνηθείσας αµοιβής και 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίµου της υπηρεσίας που θα παρέχει 
για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση.   

ΑΡΘΡΟ 10 :     Τρόπος πληρωµής  

    Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου µέρους 
της παρούσας συντήρησης και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από 
την Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση Εργασίας θα γίνεται 
µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών / πιστοποιήσεων και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες  διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή. 
  

ΑΡΘΡΟ 11 :     Εγγύηση 

 

     Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η προµήθεια, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά 

την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 2% της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014)  

 

 ΑΡΘΡΟ 12 :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

  

     Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή 
τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
 
 ΑΡΘΡΟ 13 :     Επίλυση διαφορών  

  

     Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις.                       
 
 

                                                                            Χαλάνδρι,   08/06/2015                                                                                   

      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
  ΣΤ.  ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗ 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

     Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 
 
     ΕΛ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η 
Αρχιτέκτων Μη/κος ΕΜΠ 

  Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 
 
 
 
 
    ΝΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 

  
 


