

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ




ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: **ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (CAFÉ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ**

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2α:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΘΕΩΡΗΣΗ	
		ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΞΑΝΘΗ ΘΕΩΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ	02.11. 2018	
	ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Σ. ΣΤΑΤΙΚΑ	02.11. 2018	
	ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Η/Μ	02.11. 2018	
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	21.11.2018	
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ	21.11.2018	
	ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	21.11.2018	
	ΣΑΛΛΑΣ ΕΜΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ	21.11.2018	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΝΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ		

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 870/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε., 583/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ & 874 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.



ΕΡΓΟ : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ
ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ
Κ.Υ.Ε. (ΣΑΦÉ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ

ΣΥΓΓΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.135.193,60
ΟΜΑΔΑ Β' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	2.860.507,00
ΟΜΑΔΑ Γ' : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	451.409,90
ΟΜΑΔΑ Δ' : ΔΙΚΤΥΑ	3.486.786,12
ΟΜΑΔΑ Ε' : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	1.317.108,01
ΟΜΑΔΑ ΣΤ' : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	1.248.191,95
ΟΜΑΔΑ Ζ' : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	1.757.761,20
ΟΜΑΔΑ Η' : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	17.965,80
ΣΥΝΟΛΟ	12.274.923,58
Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	2.209.486,24
ΣΥΝΟΛΟ 1	14.484.409,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	1.303.596,88
ΣΥΝΟΛΟ 2	15.788.006,71
ΟΜΑΔΑ Θ' : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	27.922,50
ΟΜΑΔΑ Ι' : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	248.986,00
ΣΥΝΟΛΟ 3_ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΑΔΕΣ (Θ & Η)	276.908,50
ΣΥΝΟΛΟ4_ ΟΙΚ, Η/Μ ,ΠΡΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	16.064.915,21
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	455.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 5	16.519.915,21
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	14.606,28
ΣΥΝΟΛΟ 4	16.534.521,49
ΦΠΑ 13 %(ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Τ 9.01 ΕΩΣ 9.06)	3.316,95
Φ.Π.Α. 24%	3.962.161,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20.500.000,00