
Α/Α Είδος εργασίας Α.Τ. Άρθρο Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

μονάδας
Δαπάνη Σύνολο

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 1.1 ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α m
3 5,95

2

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 

εκσκαφών  

1.2 ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α m
3 6,85

3
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών
1.3 ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α m

3 13,45

4
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m

1.4 ΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ-2151 m
3 9,25

5
Εκθάμνωση εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 
0,25 m

1.5 ΟΙΚ 20.01.01 ΟΙΚ-2101 m
2 4,50

6 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 1.6 ΥΔΡ 4.04 ΥΔΡ 6807 m
2 12,93

7
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με 
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.

1.7 ΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ-2226 m
3 33,25

8
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.
1.8 ΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ-2226 m

3 61,25

9
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με 
μηχανικά μέσα.

1.9 ΟΙΚ 10.01.02 ΟΙΚ-1104 ton 1,65

10 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. 1.10 ΟΙΚ 10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton.km 0,35

11

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση 

μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την 

εκφόρτωση
1.11 ΟΙΚ  20.31.01 ΟΙΚ-2172 m

3 6,70

12 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 1.12 ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ-2162 m
3 20,95

13
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 

κατεδαφίσεων
1.13 ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 m

3 4,50

14 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια 1.14 ΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ-3121Β m
3 12,95

15

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακριβείας, με χρήση 

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

1.15 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m
3 46,45

16

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας 

και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική 

λόγχη, υδατοκοπή)

1.16 ΥΔΡ 4.01.02 ΥΔΡ 6082.1 m
3 87,25

17 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 1.17 ΟΔΟ Α-10 ΟΙΚ-6448 m 6,60

18 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 1.18 ΟΙΚ 22.65.02 ΟΙΚ-2275 kg 0,35

19
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, 

άοπλο
1.19 ΟΔΟ Β-29.2.1 ΟΔΟ-2531 m

3 86,50

20
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

1.20 ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 m
3 94,20

21
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 
σκυρόδεμα C16/20  

1.21 ΟΔΟ Β-29.3.4 ΟΔΟ-2532 m
3 126,00

22

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.22 ΟΙΚ 32.02.04 ΟΙΚ 3214 m
3 84,00

23

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.23 ΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ-3214 m
3 90,00

24
Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας  C12/15
1.24 ΟΙΚ 32.05.03 ΟΙΚ 3213 m

3 101,00

25
Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας  C16/20
1.25 ΟΙΚ 32.05.04 ΟΙΚ 3214 m

3 106,00

26

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg 

τσιμέντου
1.26 ΟΙΚ 47.01.01 ΟΙΚ-4701 m

2 19,70

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 30.7333.18
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27 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 '' 1.27 ΟΙΚ 64.26.02 ΟΙΚ 6427 m 10,10

28 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 1.28 ΟΙΚ 64.48 ΟΙΚ 6448 m
2 3,05

29
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, Χάλυβας οπλισμού 

σκυροδέματος B500C
1.29 ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ-2612 kg 1,15

30
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, Χαλύβδινο δομικό 

πλέγμα B500C
1.30 ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 kg 1,15

31 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 1.31 ΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ-2921 m 9,60

32
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 

cm
1.32 ΟΔΟ Β-81 ΟΔΟ-2922 m

2 17,30

33 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 1.33 ΟΔΟ Β-82 ΟΔΟ-2922 τεμ. 115,00

34
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου

1.34 ΟΔΟ Β-85 ΟΔΟ-2548 τεμ. 40,30

35 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.35 ΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 μήνας 8,20

36 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 1.36 ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg 2,90

37

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη 

και επίκλιση του καταστρώματος της οδού Για το πρώτο 

άνοιγμα του φρεατίου.

1.37 ΥΔΡ 16.07.01
ΥΔΡ 6327x50%

ΥΔΡ 6301x50%
τεμ. 82,00

38
Ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενης παροχής ύδρευσης 
από χαλκοσωλήνα.

1.38 ΥΔΡ 16.22 ΥΔΡ 6630.1 τεμ. 25,80 

39 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 1.39 ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 m
2 15,70

40 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 1.40 ΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ-2922 m
2 13,80

41 Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) [*] 1.41  ΟΔΟΓ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m
3 16,75

42 Βάση πάχους 0,10 μ. (Π.Τ.Π. Ο-155) [*] 1.42 ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β m
2 1,73

43 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 1.43 ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ-2269A m 1,00

44 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 1.44 ΟΔΟ Δ-2A ΟΔΟ-1132 m
2 3,40

45 Ασφαλτική προεπάλειψη 1.45 ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ-4110 m
2 1,20

46 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 1.46 ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ-4120 m
2 0,45

47 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 1.47 ΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ-4321Β m
2 7,36

48
Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 

κατά βάρος 
1.48 ΟΔΟ Δ-6 ΟΔΟ-4421Β ton 80,99

49
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 

m με χρήση κοινής ασφάλτου 
1.49 ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β m

2 7,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 42741,34

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 7693,44

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%) 50434,78

Απρόβλεπτα 15% 7565,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%)+Απρόβλεπτα 15% 58000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε.(18%)+Απρόβλεπτα 

15%+ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
58000,00

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ)

1

Πλήρης διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και εργασιών εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων και λοιπές απολογιστικές υπηρεσίες 

και πιστοποιήσεις  από αρμόδιους φορείς βάσει ισχύουσας 

νομοθεσίας κτλ. 

1,00 ΚΑ 1 2000,00 2000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 60000,00

Φ.Π.Α. 24% 14400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 74400,00
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Χαλάνδρι, Νοέμβριος 2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΛΩΡΑ ΛΙΒΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. 

ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
Αγρον. Τοπογρ. Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


