



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 807.985,00 €

Α.Μ.: 01/2016

ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Να ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. Δ.Κ.Π. /οικ. /1322 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιμολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ
ΠΡΣ Β11.11	Κυλινδρικός κάδος με στρογγυλό καπάκι	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02	Κάδοι απορριμμάτων
ΠΡΣ Β12	Εξοπλισμός παιδικής χαράς	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03	Εξοπλισμός παιδικής χαράς
ΠΡΣ Γ.2	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΕΤΕΠ 10-05-02-01.	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
ΠΡΣ Δ.7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΕΤΕΠ 02-07-05-00.	Επένδυση πρανών – πλήρωση νησίδων με φυτική γη
ΠΡΣ Δ.10	Προμήθεια τύρφης	ΕΤΕΠ 10-05-02-01.	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
ΠΡΣ Δ1. ΠΡΣ Δ2.	Δένδρα & Θάμνοι	ΕΤΕΠ 10-09-01-00	Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού
ΠΡΣ Ε1	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός & Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	ΕΤΕΠ 10-05-01-00.	Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων
ΠΡΣ Ε.9	Φύτευση φυτών	ΕΤΕΠ 10-05-01-00.	Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων
ΠΡΣ Ε11	Υποσύλωση δένδρων	ΕΤΕΠ 10-05-09-00	Υποσύλωση δένδρων.
ΠΡΣ Ε.13.2	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΕΤΕΠ 10-05-02-02.	Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
ΠΡΣ ΣΤ1	Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών	ΕΤΕΠ 10-06-01-00.	Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών
ΠΡΣ Η	Όλα τα άρθρα του αρδευτικού δικτύου (Σωλήνες από πολυαιθυλένιο, Ρακόρ, Ακροφύσια, Εκτοξευτήρες, Οικιακός προγραμματιστής, Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, Βάνες κτλ	ΕΤΕΠ 10-08-01-00.	Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
			N. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
			ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

