



Αρ. πρωτ.: 17963

Ημερομηνία: 31.05.17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου

Τ. Κ. 152 34 Χαλάνδρι

Π

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Εκ παραδρομής στο έντυπο Οικονομικής προσφοράς, στη σελίδα 4, στο τμήμα «Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στην ομάδα ΥΔΡ Γ αναγραφόταν **εσφαλμένα** το ποσό των **9.391,20€**:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ	
ΥΔΡ Γ	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ	9.391,20			εσφαλμένο

αντί του ορθού **2.581,20€**, όπως φαίνεται άλλωστε και στον προϋπολογισμό:

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ	
ΥΔΡ Γ	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ	2.581,20			ορθό

Το σύνολο εργασιών αναγραφόταν ορθώς **191.051,96€** και **παραμένει**, ενώ το σύνολο του έργου επίσης αναγραφόταν ορθώς **350.00,00€** και **παραμένει**.

Το έντυπο αντικαταστάθηκε στα τεύχη δημοπράτησης και παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ορθό.

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας δε λάβει υπόψη την εν λόγω διευκρίνιση και συμπληρώσει το προγενέστερο έντυπο οικονομικής προσφοράς, **θα ληφθεί υπόψη η έκπτωσή του σε ποσοστό επί τοις εκατό που θα δώσει για την εν λόγω ομάδα ΥΔΡ Γ**, αλλά θα υπολογιστεί επί του ορθού ποσού **2.581,20€**, οπότε και θα προκύψει η δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση.

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
Τ.Υ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

