
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπ. χωρις ΦΠΑ   32.258,06 €

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΦΠΑ 7.741,94 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ.                    8/2017

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ CPV :  45232420-2

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ – Τ.Κ. 152 34

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. Άρθρο  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για 

βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

1 Υ∆Ρ 3.10.02.01 08-01-03-01

Εκσκαφή ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, µε 
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος έως 
4,00 m

2 Υ∆Ρ 3.11.02.01 08-01-03-01

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα δίκτυα 

ΟΚΩ.

3  Υ∆Ρ 3.12

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, 

µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 
4 Υ∆Ρ 5.04 08-01-03-02

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm

5  Υ∆Ρ  5.05.01 08-01-03-02

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

προελεύσεως λατοµείου.
6 Υ∆Ρ 5.07 08-01-03-02

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων 7   Υ∆Ρ 4.04

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή 8  Υ∆Ρ 4.05

ΜΕΛΕΤΗ: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες 
περιοχές του ∆ήµου Χαλανδρίου» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ                                                                                                              

4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων

Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωµένων κατά τις εκσκαφές

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων

Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων

Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων

Να ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος 17 µε αρ. πρωτ. ∆.Κ.Π. /οικ. /1322/7.9.2016 Υπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι " Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιµολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές.

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ

Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων



Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. Άρθρο  ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων.

9  Υ∆Ρ 4.09

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων.

10   Υ∆Ρ 4.10 08-06-08-03

Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων.

11  Υ∆Ρ 4.11

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 12  Υ∆Ρ 12.10.02 08-06-02-02

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 13  Υ∆Ρ 12.10.04 08-06-02-02

Σαµάρι µε µούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από 

πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41 ονοµαστικών διαµέτρων 

200/125 mm.

14  Υ∆Ρ 12.12.01.01 

Φρεάτια Προσαρµογής 15  Υ∆Ρ 16.14 ΣΧ.

Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 

ακαθάρτων από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 

κατοικηµένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m

16  Υ∆Ρ 16.14 01

Χαλάνδρι,   Απρίλιος  2017

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U

∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρχ. Μηχανικός ΕΜΠ Πολιτικός  Μηχανικος ΤΕ               Τοπ. Μηχανικός ΕΜΠ

12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ

16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

     ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΛ.              ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ


